

PROTRATAR

PROJETOS



CBH PIRANGA



CBH PIRACICABA



CBH SANTO ANTÔNIO



CBH MANHUAÇU

COMUNICADO Nº 03 – ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2024

Conforme item 19.2, do Edital de Chamamento Público 03/2024, os prazos estipulados no cronograma poderão ser prorrogados pela AGEDOCE com a devida antecedência e publicidade.

Diante do exposto e em conformidade com o item 19.2, do Edital de Chamamento Público 03/2024, no item 19.1, **ONDE SE LÊ:**

CRONOGRAMA	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento	25/03/2024
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições	26/03/2024 a 17/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação	26/03/2024 a 17/05/2024



Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas	20/05/2024
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação	20/05/2024 a 27/05/2024
Período de adequação e envio de documentação complementar	28/05/2024 a 04/06/2024
Divulgação do resultado preliminar da HABILITAÇÃO	06/06/2024
Período recursal	07/06/2024 a 13/06/2024
Análise dos recursos	07/06/2024 a 14/06/2024
Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO	17/06/2024
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas	18/06/2024 a 24/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO	25/06/2024
Período recursal	26/06/2024 a 02/07/2024
Análise dos recursos	26/06/2024 a 03/07/2024
Divulgação do resultado da HIERARQUIZAÇÃO	04/07/2024
SUSPENSÃO DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	05/07/2024
REABERTURA DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	28/10/2024
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar	29/10/2023



Prazo recursal	30/10/2024 a 05/11/2024
Análise dos recursos.	30/10/2024 a 06/11/2024
Divulgação da Nota Final	07/11/2024
Divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 03/2024	07/11/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	07/11/2024
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	08/11/2024
Período de envio da documentação final	11/11/2024 a 18/11/2024
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT)	19/11/2024
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	22/11/2024
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE	28/11/2024
Transferência dos recursos	29/11/2024

LEIA-SE:

CRONOGRAMA	
PUBLICAÇÃO	
Publicação do Edital de Chamamento	25/03/2024
PERÍODO DE INSCRIÇÕES	
Período de inscrições	26/03/2024 a 17/05/2024
Período de envio das documentações de habilitação	26/03/2024 a 17/05/2024



Publicação da relação dos inscritos e extratos das propostas	20/05/2024
FASE 1 - HABILITAÇÃO	
Análise da documentação	20/05/2024 a 27/05/2024
Período de adequação e envio de documentação complementar	28/05/2024 a 11/06/2024
Divulgação do resultado preliminar da HABILITAÇÃO	12/06/2024
Período recursal	13/06/2024 a 19/06/2024
Análise dos recursos	13/06/2024 a 20/06/2024
Divulgação do resultado da HABILITAÇÃO	21/06/2024
FASE 2 - HIERARQUIZAÇÃO	
Hierarquização das propostas habilitadas	24/06/2024
Divulgação do resultado preliminar de HIERARQUIZAÇÃO	25/06/2024
Período recursal	26/06/2024 a 02/07/2024
Análise dos recursos	26/06/2024 a 03/07/2024
Divulgação do resultado da HIERARQUIZAÇÃO	04/07/2024
SUSPENSÃO DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	05/07/2024
REABERTURA DO PROTRATAR PROJETOS EM FUNÇÃO DA FINALIZAÇÃO DO PERÍODO ELEITORAL.	28/10/2024
CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS	
Divulgação da Nota Final preliminar	29/10/2023



Prazo recursal	30/10/2024 a 05/11/2024
Análise dos recursos.	30/10/2024 a 06/11/2024
Divulgação da Nota Final	07/11/2024
Divulgação do resultado do Edital de Chamamento Público nº 03/2024	07/11/2024
HOMOLOGAÇÃO das propostas selecionadas.	07/11/2024
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA (CT)	
Convocação dos TOMADORES selecionados.	08/11/2024
Período de envio da documentação final	11/11/2024 a 18/11/2024
Convocação para assinatura do Contrato de Transferência (CT)	19/11/2024
Evento de assinatura do Contrato de Transferência.	22/11/2024
DIVULGAÇÃO DOS EXTRATOS DOS CONTRATOS	
Publicação do Extrato dos Contratos de Transferência (CT) no DOE	28/11/2024
Transferência dos recursos	29/11/2024

As demais disposições permanecem inalteradas.

Governador Valadares, 04 de junho de 2024





(Assinado eletronicamente)
Adriano Ferreira Batista
Técnico Pleno – Nível Superior
AGEDOCE

(Assinado eletronicamente)
André Luis de Paula Marques
DIRETOR-PRESIDENTE DA AGEDOCE

Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Filial Governador Valadares

Rua Prudente de Moraes, 1.023 | Centro | Governador Valadares-MG | CEP 35.020-460



agedoce.org.br



institucional@agedoce.org.br



Documento assinado eletronicamente por: **Adriano Ferreira Batista, André Luis de Paula Marques**

A autenticidade deste documento protocolo **5B11B4-04062024**, pode ser verificada no site <http://sigad.agevap.org.br/agedoce/assinatura/#/consulta?protocolo=5B11B4-04062024>