
 
 

ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO PARAÍBA DO SUL 

Rua Prudente de Morais, 1023 – Centro 
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460 

 

 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2023 

NOTA FINAL - RESULTADO PRELIMINAR  

 

Considerando o item 15 do Edital de Chamamento Público n° 01/2023 – 

PROTRATAR Piracicaba. 

Considerando o item 21.1, cronograma do Edital de Chamamento Público n° 

01/2023 – PROTRATAR Piracicaba, alterado pelo comunicado n° 04. 

Segue a divulgação Da Nota Final - resultado preliminar: 

Obra: Sistema de Esgotamento Sanitário 

Município: Classificação Nota 
Hierarquização 

Nota 
ATP 

Nota 
Final 

Nova Era. 1° 4,84 16,13 20,97 

João Monlevade. 2° 9,87 10,58 20,45 

Obra: Sistema de Abastecimento de água 

Município: Classificação Nota 
Hierarquização 

Nota 
ATP 

Nota 
Final 

Jaguaraçu. 1° 8,24 16,50 24,74 

João Monlevade. 2° 8,56 10,21 18,77 

Marliéria. 3° 6,97 10,26 17,23 

A partir da presente data, abre-se o período recursal entre os dias 15/09/2023 a 

21/09/2023.   

As razões de recursos do resultado deverão ser protocoladas, de forma física, na 

sede da AGEDOCE, sediado à Rua Prudente de Morais, 1023, no bairro Centro – 

Governador Valadares/MG - CEP: 35020-460, sem direito à sustentação oral ou 

escrita complementar por parte do manifestante.  

Poderá ser admitido recurso, mediante protocolo postal através dos Correios, 

postada via SEDEX, com Aviso de Recebimento (A.R.). Nesse caso, a 
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tempestividade será contada da DATA DE POSTAGEM do recurso para a AGEVAP 

– Filial Governador Valadares/MG, conforme respectivo A.R. 

O Recorrente deverá enviar para a AGEVAP – Filial Governador Valadares/MG, via 

e-mail (institucional@agedoce.org.br), no primeiro dia útil após a postagem, o 

código de postagem para rastreamento do documento e o recurso enviado de 

forma escaneada. 

Decorrido o prazo de apresentação das razões de recursos, ou desde que julgados 

os recursos porventura interpostos, o resultado do julgamento será proclamado pela 

Comissão de Seleção e Julgamento, ou pelo Diretor - Presidente da AGEVAP – Filial 

Governador Valadares/MG, conforme for o caso. 

 

Governador Valadares, 14 de setembro de 2023  

 
  

 
(Assinado eletronicamente)  

Adriano Ferreira Batista 
Técnico Pleno – Nível Superior  

 AGEDOCE  
 

  (Assinado eletronicamente)  

Alex Cardoso Pereira 
Técnico Pleno – Nível Superior  

 AGEDOCE  
 

(Assinado eletronicamente)  

Gilberth de Paula Ferrari  
ASSESSOR DA AGEDOCE  

 
 (Assinado eletronicamente)  

André Luis de Paula Marques  
DIRETOR-PRESIDENTE 
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APÊNDICE I – Detalhamento das análises técnicas 
 

Obra: Esgotamento Sanitário 

Município: João Monlevade 

Tipo Critério Peso Nota NF-Critério NF-Parâmetro 
NF-
ATP 

Justificativa: 

A
n

á
lis

e
 T

éc
n

ic
a 

CT1 2 5 10 

6,25 

10,58 

Os projetos apresentados necessitam de ajustes pontuais. 

CT2 1 10 10 
O memorial descritivo apresenta grau de detalhamento necessários à 
execução da obra. 

CT3 1 5 5 O memorial de cálculo necessita de ajustes pontuais. 

CT4 2 5 10 As peças gráficas apresentadas necessitam de ajustes pontuais. 

CT5 1 10 10 
O memorial de execução apresenta detalhamento necessário à execução da 
obra. 

CT6 1 5 5 A ART do projeto necessita de ART complementar. 

A
n

ál
is

e 
F

in
an

ce
ir

a CT1 2 5 10 

4,33 

O orçamento necessita de ajustes pontuais. 

CT2 1 5 5 O BDI necessita de ajustes pontuais. 

CT3 2 1 2 O cronograma necessita de ajustes pontuais. 

CT4 2 10 20 
O projeto apresentado possui detalhamento de materiais e equipamentos 
necessários à execução da obra. 

CT5 1 1 1 O cadastro de aquisições necessita de atualização. 

CT6 1 1 1 A curva ABC de insumos necessita de ajustes. 
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Obra: Esgotamento Sanitário 

Município: Nova Era 

Tipo Critério Peso Nota NF-Critério NF-Parâmetro 
NF-
ATP 

Justificativa: 

A
n

á
lis

e
 T

éc
n

ic
a 

CT1 2 5 10 

8,13 

16,13 

Os projetos necessitam de ajustes pontuais. 

CT2 1 10 10 
O memorial descritivo apresenta grau de detalhamento necessários à 
execução da obra. 

CT3 1 5 5 O memorial de cálculo necessita de ajustes pontuais. 

CT4 2 10 20 
As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento necessário 
à execução da obra. 

CT5 1 10 10 
O memorial de execução apresenta detalhamento necessário à execução da 
obra. 

CT6 1 10 10 O projeto apresentado apresenta ART. 

A
n

ál
is

e 
F

in
an

ce
ir

a 

CT1 2 10 20 

8,00 

O projeto apresentado possui planilha orçamentária com grau de 
detalhamento necessário à execução da obra. 

CT2 1 10 10 
O projeto apresentado apossui detalhamento do BDI em conformidade com 
as normas do Tribunal de Contas da União. 

CT3 2 10 20 
O projeto apresentado apresenta possui físico e financeiro detalhado, com 
desembolsos mensais e acumulados. 

CT4 2 10 20 
O projeto apresentado possui detalhamento de materiais e equipamentos 
necessários à execução da obra. 

CT5 1 1 1 O cadastro de aquisições necessita de atualização. 

CT6 1 1 1 A curva ABC de insumos necessita de ajustes. 
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Obra: Sistema de Abastecimento de Água 

Município: João Monlevade 

Tipo Critério Peso Nota NF-Critério NF-Parâmetro 
NF-
ATP 

Justificativa: 

A
n

á
lis

e
 T

éc
n

ic
a 

CT1 2 5 10 

6,88 

10,21 

Os projetos necessitam de ajustes pontuais. 

CT2 1 5 5 Os memoriais necessitam de ajustes pontuais. 

CT3 1 5 5 As memórias de cálculo necessitam de ajustes pontuais. 

CT4 2 10 20 
As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento necessário à 
execução da obra. 

CT5 1 5 5 O memorial de execução necessita de ajustes pontuais. 

CT6 1 10 10 O projeto apresentado apresenta ART. 

A
n

ál
is

e 
F

in
an

ce
ir

a CT1 2 5 10 

3,33 

A planilha orçamentária necessita de ajustes pontuais. 

CT2 1 5 5 O BDI necessita de ajustes pontuais. 

CT3 2 1 2 O cronograma necessita de ajustes. 

CT4 2 1 2 A especificação de materiais e equipamentos necessita de ajustes. 

CT5 1 10 10 
O projeto apresentado não possui insumos oriundos de cotação, não sendo 
necessário, portanto, relação de fornecedores. 

CT6 1 1 1 A curva ABC de insumos necessita de ajustes. 
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ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO PARAÍBA DO SUL 

Rua Prudente de Morais, 1023 – Centro 
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460 

 

 

Obra: Sistema de Abastecimento de Água 

Município: Jaguaraçu 

Tipo Critério Peso Nota NF-Critério NF-Parâmetro 
NF-
ATP 

Justificativa: 

A
n

á
lis

e
 T

éc
n

ic
a 

CT1 2 5 10 

6,5 

16,5 

Os projetos necessitam de ajustes pontuais. 

CT2 1 1 1 Os memoriais necessitam de ajustes. 

CT3 1 1 1 As memórias de cálculo necessitam de ajustes. 

CT4 2 10 20 
As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento 
necessário à execução da obra. 

CT5 1 10 10 
O detalhamento das etapas das obras apresentado atende ao grau de 
detalhamento necessário à execução da obra. 

CT6 1 10 10 O projeto apresentado apresenta ART. 

A
n

ál
is

e 
F

in
an

ce
ir

a 

CT1 2 10 20 

10 

O projeto apresentado possui planilha orçamentária com grau de 
detalhamento necessário. A planilha orçamentária não possui cotações, não 
sendo exigido, portanto, CPU.  

CT2 1 10 10 
O projeto apresentado apossui detalhamento do BDI em conformidade com 
as normas do Tribunal de Contas da União. 

CT3 2 10 20 
O projeto apresentado apresenta possui físico e financeiro detalhado, com 
desembolsos mensais e acumulados 

CT4 2 10 20 
O projeto apresentado possui detalhamento de materiais e equipamentos 
necessários à execução da obra. 

CT5 1 10 10 
O projeto apresentado não possui insumos oriundos de cotação, não sendo 
necessário, portanto, relação de fornecedores. 

CT6 1 10 10 O projeto apresentado possui curva ABC de insumos. 
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ASSOCIAÇÃO PRÓ-GESTÃO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA 
DO RIO PARAÍBA DO SUL 

Rua Prudente de Morais, 1023 – Centro 
Filial Governador Valadares/MG – CEP: 35020-460 

 

 

Obra: Sistema de Abastecimento de Água 

Município: Marliéria 

Tipo Critério Peso Nota NF-Critério NF-Parâmetro 
NF-
ATP 

Justificativa: 

A
n

á
lis

e
 T

éc
n

ic
a 

CT1 2 5 10 

5,38 

10,26 

Os projetos necessitam de ajustes pontuais. 

CT2 1 1 1 O memorial descritivo necessita de ajustes 

CT3 1 1 1 O memorial de cálculo necessita de ajustes. 

CT4 2 10 20 
As peças gráficas apresentadas atendem o grau de detalhamento 
necessário à execução da obra. 

CT5 1 1 1 O memorial de execução necessita de ajustes. 

CT6 1 10 10 O projeto apresentado apresenta ART. 

A
n

ál
is

e 
F

in
an

ce
ir

a 

CT1 2 5 10 

4,89 

A planilha orçamentária necessita de ajustes pontuais. 

CT2 1 10 10 
O projeto apresentado apossui detalhamento do BDI em conformidade com 
as normas do Tribunal de Contas da União. 

CT3 2 10 20 
O projeto apresentado apresenta possui físico e financeiro detalhado, com 
desembolsos mensais e acumulados 

CT4 2 1 2 A especificação de materiais e equipamentos necessita de ajustes. 

CT5 1 1 1 O cadastro de aquisições necessita de atualização. 

CT6 1 1 1 A curva ABC de insumos necessita de ajustes. 
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